PROPUESTA ECONÓMICA / 01

Sistema integral de gestión y reservas

Cotización basada en el alcance del proyecto local revisado. Una organización, tres sedes deportivas y los módulos de hospedaje, eventos, alquileres y personal.

ENTREGA COMPLETA PROPUESTA

S/ 24 000

S/ 18 000 de alcance actual + S/ 6 000 de finalización

Desglose del sistema

Módulo / componente	Valor estimado
Canchas - Los Pinos	S/ 3 000
Canchas - Polideportivo Huaral-Huando	S/ 1 800
Canchas - Las Brisas	S/ 1 500
Bungalows de Tomayquichua	S/ 4 000
Alquiler de locales para eventos	S/ 1 500
Carritos e inflables	S/ 2 000
Control de asistencia del personal	S/ 4 200
Alcance funcional actual	**S/ 18 000**
Finalización y preparación de entrega	S/ 6 000
Total propuesto	**S/ 24 000**

Si el código ya es tuyo y buscas únicamente completarlo: el trabajo adicional se estima en **S/ 6 000**. Los S/ 18 000 expresan el valor comercial estimado de lo construido.

Plazo y forma de pago propuestos

Finalización sobre el código existente: **3 a 4 semanas**, desde el acceso al entorno real y la confirmación del alcance. El plazo presupone que la base no requiere una migración histórica extensa.

Hitos: **40% al inicio, 40% al entregar la versión de revisión y 20% con la aceptación final**. Sobre S/ 24 000: S/ 9 600, S/ 9 600 y S/ 4 800. Solo finalización: S/ 2 400, S/ 2 400 y S/ 1 200.

ALCANCE DE LA PROPUESTA / 02

Qué comprende el sistema

Los Pinos, Polideportivo y Las Brisas

Tres sedes con 2, 11 y 5 canchas, respectivamente. Calendario, disponibilidad, reservas y bloqueos; reglas de horarios, tarifas y promociones; registro de efectivo, Yape y pagos divididos; adicionales deportivos y reportes por sede.

Bungalows de Tomayquichua

Seis unidades; reservas individuales y agrupadas; Full Day y día/noche; huéspedes, niños y horas adicionales; anticipos y saldos; extras, cuatrimotos e inventario de vinos.

Locales para eventos

Tres espacios en Los Pinos y Polideportivo. Calendario, reservas, bloqueos, cliente y evento; anticipos y saldos; seguimiento por asesor y canal de contacto.

Carritos e inflables

Catálogo, selección de varios artículos, cantidades y combos; fechas y horarios; lugar del evento, referencias y movilidad; anticipos, saldos y seguimiento comercial.

Asistencia del personal

Entradas y salidas; horarios individuales con historial; refrigerio, tardanzas, faltas, horas extras y deuda de horas; metas semanales, permisos, feriados, regularizaciones y exportación de resumen y detalle.

Funciones compartidas

Interfaz adaptable a móvil y computadora, historial operativo, asesores y medios de contacto; integración de datos con Supabase, reportes por módulo y exportación Excel. Se descuenta la reutilización del motor de reservas entre sedes.

Pagos y mensajes: Yape y efectivo corresponden a registros manuales. Las confirmaciones para WhatsApp son texto para copiar y compartir. El alcance de asistencia corresponde al control horario del personal.

Servicios fuera de este presupuesto

Pasarela de pagos y conciliación bancaria, envío automático por API de WhatsApp, facturación electrónica, planillas y cálculo de sueldos, biometría o geolocalización, aplicaciones nativas Android/iOS, portal público de autoservicio y nuevos módulos. También se cotizan aparte la limpieza masiva o reconstrucción de datos históricos y los proyectos o sedes adicionales.

FINALIZACIÓN Y OPERACIÓN / 03

Entrega y operación

Los S/ 6 000 adicionales cubren los pendientes detectados en acceso, precios guardados e integridad de reservas, junto con la validación y puesta en marcha.

Trabajo de finalización	Importe
Acceso y permisos Usuarios con acceso autenticado; permisos de administrador y operador, aplicados también en la base de datos.	S/ 2 400
Montos, tarifas y reportes Conservar precios acordados en canchas; centralizar tarifas; revisar persistencia de locales e importes de operaciones con varios artículos.	S/ 1 500
Integridad de reservas Controlar reservas simultáneas en base de datos y operaciones agrupadas para evitar cruces y guardados parciales.	S/ 1 200
Validación y entrega Pruebas con la nube real, publicación, guía breve, código fuente y una sesión remota de capacitación de hasta 2 horas.	S/ 900
Total de finalización	**S/ 6 000**

Gastos recurrentes separados del desarrollo

Servicio	Presupuesto
Alojamiento web estático: Cloudflare Pages Free, sujeto a sus límites [2].	US$ 0 / mes
Base de datos: Supabase Pro desde un proyecto; uso adicional aparte [1].	Desde US$ 25 / mes
Proyectos Supabase adicionales: instancia base; uso adicional aparte [1].	Desde US$ 10 / mes c/u
Dominio: reserva orientativa propia; se confirma al elegir el nombre.	S/ 80-150 / año
Mantenimiento opcional: hasta 4 horas mensuales; horas extra S/ 80.	S/ 320 / mes

Los módulos pueden compartir un proyecto Supabase. El costo definitivo depende del número de proyectos activos, consumo y configuración actual. Las horas de mantenimiento cubren soporte y ajustes menores; las funciones nuevas se cotizan aparte.

Condiciones y base de la estimación

Propuesta referencial propia, vigente hasta el **21 de noviembre de 2026**; precios en soles antes de impuestos aplicables. Incluye código fuente y guía breve del proyecto entregado, y **30 días de corrección de defectos del alcance acordado** tras la aceptación. Infraestructura, dominio y consumos se pagan por separado.

La valoración proviene de lectura del código local; no se verificaron la base de datos real, políticas activas, respaldos ni disponibilidad productiva. El presupuesto se confirma al revisar ese entorno. Los precios manuales históricos que nunca fueron guardados requieren registros externos para reconstruirse.

[1] Supabase - precios oficiales. [2] Cloudflare Pages - plan gratuito. Consultados el 6 de noviembre de 2026. Los importes de desarrollo y mantenimiento son estimaciones propias, no tarifas oficiales de mercado.